Vysledkom verejného obstardvania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podl'a ust. § 536 a nasl, zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 45 a nasl. zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Tzn. podkladom pre uzatvorenie Zmluvy je ponuka uchddzaca
{Zhotovitel'a) na zadefinované stavebné price.

Uchddzal dopracuje ndvrh textu Zmiuvy o dielo, o lehoty, o ndvrhy ceny ako kritéria na vyhodnotenie poniik, o ndvrhy, ktorymi
zabezpeli plnenie aj legislativnych poZiadaviek na zabezpedenie a pri zabezpecovani predmetu zdkazky. Uchddzad moze dopinit
ustanovenia Zmluvy o dielo o svoje cldnky ao body, ktoré budi mat’ Zmluvny charakter (ustanovenia podla Obchodného
zdkonnika a ustanovenia, ktoré musi uchddzac uvddzat' v Zmluvnych vztahoch podfa svojich vaiitornych predpisov), ale nesmii
zyyhodnit uchddzala, resp. nesmii znevyhodnit’ verejného obstardvatela.

Vaktudinom pripade, ak na pineni predmetu zdkazky sa budii podielat’ aj subdoddvatelia, tak tito skutognost’ zakomponujid aj do
zmliuvnych ustanovent,

0 konecnom zneni Zmluvy o dielo bude verejny obstardvatel’ rokovat’ s dispesnym uchddzadom, pricom nesmii su zmenit’ tidaje

a parametre ponuky, a parametre ktoré boli kritériami na vyhodnotenie pontik.

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny

zdkonnik v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednavatel
Nazov: Spojena skola Ivanka pri Dunaji
Adresa: SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
C. tel.: +421 903930825
C. faxu: +421 245943062

Zastupca vo veciach:
A/ zmluvnych:

Zastupca vo veciach:

Ing. Katarina KubiSova

B/ technickych: Ing. Radoslav Bognaér, Ing. Pavol Klvag
ICO: 42128919
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
Cislo uétu: 8233204/5200
2. Zhotovitel
Nazov: H2H spol.s r.o.
Adresa: Sama Chalupku 11, Stupava 90031
C. tel.: 02/44635500
e-mail: h2hsro@gmail.com

Ing. Peter Holly, Ing. Peter Husdarik

A/ zmluvnych: Ing. Peter Holly, Ing. Peter Husarik

B/ technickych: Ing. Peter Holly, Ing. Peter Husarik, Dubo¥ Szerencsés
1CO: 36798398

Bankové spojenie: VUB

Cislo uétu: 3068112758/0200

Zapisany v OR:

Okresného sudu Bratislava . vloZzka éislo 46717/B



Objednavatel’ vyhlasil v stlade so zakonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov podlimitnii zékazku postupom
verejnej stt'aze, predmetom ktorej st stavebné prace ,,Rekonstrukcia striech a oprava fasad®.
Verejné obstardvanie bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 213/2013 zo diia 31.10.2013 pod zn. 18020-WYP

CL 1. Predmet diela

1.1. Vychodiskové podklady a udaje:
1.1.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo su:

Sut'azné podklady stavby: Spojena $kola Ivanka pri Dunaji
Oceneny vykaz vymer

Ponuka zhotovitel'a zo diia: 19.11.2013

1.2. Predmet plnenia:

1.2.1
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

Predmetom tejto zmluvy je realizdcia prac v zmysle a rozsahu vykazu vymer

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

V pripade ome3kania objednavatel'a s odovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch,
pokial’ nebude dohodnuté inak, predlZzuje sa termin ukondenia a odovzdania diela
o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie objedndvatela.

Zavazné je zacatie stavby, ukoncenie vystavby v dohodnutom termine.

V priecbehu vystavby je moZné menit harmonogram vystavby len po suhlase
objednavatel’a.

V pripade, Ze objedndvatel bude mat na zdklade skutkového stavu pochybnosti
o dodrZzani postupu prac vzmysle harmonogramu, ¢ v pripade medkania voéi
harmonogramu prac viac ako 14 dni méa pravo objedndvatel na néklady zhotovitela
zabezpetit' ini firmu na dobehnutie tohto meskania, alebo vykonat' iné napravné
opafrenia a zhotovitel' znaSa taktieZ vSetky stvisiace nadklady stym spojené. Tieto
naklady budu odpocitané z fakturdcie za dotknuty mesiac. O tychto krokoch musi
objednavatel’ informovat’ zhotovitel’a vopred.

Dohodnuté lehoty vystavby sa musia bez ohl'adu na poveternostné podmienky dodrzat’,
su zavidzné pod zmluvnou pokutou 0,05 % zo zmluvnej ceny za kady deti predizenia
lehoty.

CL 2. Terminy plnenia

2.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €l.1 budu:

2.1.1. Zacatie stavby: 16.12.2013
2.1.2. Ukoncenie stavby: (do 8 tyzdiiov odo dria prebratia staveniska)

2.2. Ak zhotovitel pripravi dielo, alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

8.1

Cl. 3. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemenna.



3.2. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.
3.3. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 1. &ini:

cena diela bez DPH 77.590,72 €
20 % DPH 15.518,15 €
CENA DIELA CELKOM 93.108,87 €

3.4. Zhotovitel' sa neodvolatelne zavidzuje, Ze vykond zdveretné prace, Ze prijme rizikd
realizdcie v rAmci zmluvy o dielo za zmluvnt cenu.

3.5. Zmluvnd cena je vypotitand ako sucet vSetkych poloZiek uréenych sttaznymi
podmienkami a sitaznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré zhotovitel opravnene
navrhol v rdmci verejného obstardvania po oboznameni so staveniskom a jeho miestnymi
podmienkami. Zmluvna cena je pevnd v ¢ase odovzdania diela.

3.6. Navrh ceny a spbsob realizicie musi repektovat’ a zahriiovat skutodnosti, Ze su
obmedzené priestorové moznosti zariadenia staveniska, Ze musia byt’ realizované osobitné
opatrenia verejného zaujmu (hluk, prach, realizdcia prac za prevadzky..) a taktieZ
ochranné opatrenia ako v pasme chodcov, tak aj ciest.

3.7. 'V cene su zahrnuté vSetky persondlne néklady zhotovitela (poistenie pracovnikov a pod.)
a ndklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvy3enie produktivity prace (nadasy,
prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie
zhotovitel'a k realizcii vystavby a inZinierska &innost’.

3.8. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek sii maximalne a nemenné, tak ako st uvedené v
ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, Ze vo vykaze vymer neboli
uvedené nicktoré polozky, ktoré su ale zrejmé z projektovej dokumenticie, nebudu tieto
prace uznané ako naviac prace.

3.9. Zhotovitel' sa nemdZe odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolPvek
pri¢inu za U¢elom Ziadania zvySenia ceny.

3.10. Cena uréend v Zmluve o dielo sa mdze menit’ len na zédklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, a to:
pri pisomnej poZiadavke objedndvatel'a v stavebnom denniku na prace, ktoré neboli ku
dfiu podania sut'azného navrhu obsahom projektovej dokumentacie,

CL 4. Platobné podmienky

4.1.  Zhotovitel mé prévo a povinnost' raz mesa¢ne vystavit' siupis vykonanych prac vratane
rekapituldcie a zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a predloZit ho
stavebnému dozoru objedndvatela na preverenie. Objednavatel’ je povinny do troch
pracovnych dni predlozené podklady preverit’ a k tymto sa vyjadrit. Tieto doklady st
neoddelitel'nou sucastou faktury. Po odsuhlaseni supisov, rekapitulacie a zistovacieho
protokolu vznikd zhotovitelovi povinnost” do 15 dni vystavit' faktaru v 3 originaloch +
prilohy za vykonané prace a je povinny tato faktiru doru¢it’ do 20 diia nasledujiiceho
mesiaca objednavatel'ovi a to osobne, alebo postou.

4.2, Faktiry budi obsahovat’ vietky nalezitosti v sulade so zakonom &. 222/2004 Z.z. o DPH.

4.3. NeoddeliteI'nou prilohou faktur je:

4.3.1. supis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom objednavatel’a
4.3.2. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané ¢iastky od
zaCiatku do konca predchddzajuceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, vysku
DPH a spolu s DPH.
Faktara i prilohy musia byt’ odsiihlasené stavebnym dozorom objednavatel’a,
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Objednéavatel je povinny uhradit’ fakturovami ¢iastku do 30 dni od dorucenia vystavenej
faktary na ucet zhotovitel'a. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nélezitosti,
ma objedndvatel’ pravo takuto faktiru vratit' zhotovitelovi, pri€om lehota povinnosti
uhrady faktiry sa predlZuje o dobu opdtovného dorucenia opravenej faktiry. Ak sa
objednavatel rozhodne faktiru vrétit’, toto musi urobit’ do 10 dni od dorucenia faktry.
Prilohou ku kone¢nej faktire musia byt najmé:

5.1. dokumentdcia kvality diela

4.5.2. potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, v8etkych vad a nedorobkov
4.5.3. prehl'ad dovtedy vystavenych faktir a zmluvne platnych rozpoctovych nakladov,
4.5.4. zapisnica o odovzdani a prevzati prac

4.6.
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V pripade omeskani platieb nezavinenych objednavatelom, sa zhotovitel' zavizuje, ze
nebude pozadovat Grok z omeskania.

CL 5. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet v ¢&ase jeho odovzdavania
objednéavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Zaru¢na doba zafina plynut’ diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady, za ktoré
zodpoveda.

Zhotovitel’ sa zavéizuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodov 5.3 a 5.4 do 3 pracovnych dni od doru¢enia uplatnenia opravnenej reklamécie
objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom &ase. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat' s odstrafiovanim pripadnych porich a vad ohrozujucich
riadnu prevadzku diela do 24 hodin od vyzvy.

O odstraneni pripadnych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude po prevzati
podpisany objednavatel'om.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezaéne odstrafiovanie pripadnych vad a portich v termine podla
bodu 5.5. a5.6 tejto zmluvy, objednavatel’ si zabezpe¢i odstrafiovanie vad a portich
prostrednictvom tretej osoby.

Ak sa ukadZe, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelnd, zhotovitel' sa zavizuje
zabezpecit’ do 14 dni od zistenia tejto skutoénosti nahradné plnenie.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviéizuje na stavbe vykondvat zdruCny servis. V pripade poziadavky
objedndvatela sa zhotovitel' zavdzuje na stavbe vykonavat’ aj pozaruény servis na
zaklade samostatnej zmluvy.

CL 6. Podmienky vykonania diela.

Zhotovitel vykona dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpetenstvo.
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Objednavatel’ sa zavézuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko v stlade s podmienkami
projektovej dokumentécie do 10 dni od podpisania tejto zmluvy o dielo a v takom stave,
aby zhotovitel mohol na nom zacat’ prace v stlade s projektom a podmienkami zmluvy,
Objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitel'a moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody. Néklady na thradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete hradi
zhotovitel’ a st sicast’ou zmluvnej ceny.
Vlastnictvo k realizovanému dielu ma zhotovitel. Nebezpetenstvo $kody na zhotovenom
diele prechadza na objednavatela dilom protokolarneho prevzatia diela (bez vad
a nedorobkov).
Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady straZenie staveniska. Na stavenisko moézu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela a kontrolné organy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a odstrani na vlastné ndklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho &innosti.
Objednavatel zabezpe¢i vSetky rozhodnutia organov S§tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela. :
Zhotovitel’ sa zavéizuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel’ pokraovat’ v
pracach. Ak objedndvatel’ bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat’ na nédklady objednavatela. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel'.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a k tidasti
na predpisanych skuskach.
Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a podla
pokynov stavebného dozoru objednavatela. K zaznamom zhotovitela v stavebnom
denniku sa objednavatel’ pisomne zavdzne vyjadri do 3 pracovnych dni odo dna
vykonania zapisu.
Objednavatel’ sa zaviizuje vykonavat’ stavebny dozor.
Zhotovitel' sa zavézuje najmenej 5 dni pred odovzdanim prislusnej casti diela vyzvat
objedndvatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tUspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami, projektovou dokumentaciou a
touto zmluvou. Doklady o tychto skiskach podmienuji prevzatie diela. Ide o nasledovné
doklady:

6.13.1. atesty od vyrobcov, certifikaty

6.13.2. skusky materidlov

6.13.3. revizne spravy, zaruéné listy

6.13.4. doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej €innosti, evidenéné listy odpadov

podla druhu odpadu

Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania plynulému a bezpe¢nému uZivaniu dokonéeného diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préaca.
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CL 7. Zmluvné pokuty.

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v ¢l. 1, vlastnym zavinenim po termine uvedenom v
bode 2.1, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy det
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na pripadnti ndhradu $kody, ktora mu
omesSkanim vznikla.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad, resp. neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢l. 5 tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66 eur za kazdy defi omeskania a za
kazdu vadu samostatne. Fakttru vystavi objednavatel’ za kazdych 14 dni omeskania.

Cl. 8. Vy&ia moc.

Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy,
poveternostné podmienky neumoziujice technické a technologické postupy realizicie a
pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktord sa bude cheiet’ odvolat’ na vy§§iu moc poZiada druht stranu o tpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastand
ditom dorucenia oznamenia.

CL. 9. Spory, neplnenie a ich rieSenie.

ZavaznejSie neplnenia zo strany zhotovitela maji za nasledok zadrZanie a odloZenie
platieb.

Zhotovitel' bude mat’ sedem kalendarnych dni na to, aby oznadmil doporudenym listom
objedndvatel'ovi pripadni nezhodu vo veci, priCom je jeho povinnostou dokdzat svoje
stanovisko. Nezhoda nema vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyrieSenia, t.j. Ze zmluva
plati v celom rozsahu.

Nezhody rozhoduje nezivisly spolo¢ne dohodnuty expert alebo sud. Dohodnutého experta
navrhni kazdou zmluvnou stranou opravneni zéstupcovia oboch zmluvnych stran.

V' pripade, ked" sa zhotovitel nepodriadi dohodnutym a nim akceptovatelnym
ustanoveniam zmluvy, alebo opradvnenym poziadavkam objedndvatela, moZe
objednévatel’ zabezpecit’ na nédklady zhotovitel'a iné firmy alebo zrusit’ zmluvu a to vietko
na rizikd a nebezpecenstvo neplniaceho zhotovitela. V3etky mozZnosti nahrady $kod a
zmluvnych pokat nie su dotknuté.

Cl 10. Zanik zmluvy.

V pripade zdniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne - najneskér vak do 7 pracovnych dni
opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska. V opaénom pripade mu bude
uctovany najom za zabratu plochu podl'a platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny do doby ndstupu nového zhotovitela ( najdlhiie 7 dni )
zabezpeCovat’ na vlastné ndklady vSetky ochranné, bezpe¢nostné, protipoZiarne,
hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitel' je preto plne zodpovedny za vietky skody
vzniknuté z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

Zhotovitel' nesmie z vlastného popudu zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko, v
opa¢nom pripade zna8a vSetky nasledky a 8kody tym spdsobené, nakolko sa to povazuje
za porudenie zmluvnych podmienok.



10.4.  Objedndvatel’ mbZze odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch:

10.4.1. Ked' zhotovitel’ do 14 dni od prevzatia staveniska nezatne s realizdciou prac a ak ani

po pisomnej vyzve nezaéne vystavbu v nahradnom termine.
10.4.2. Z dévodu mesSkania, ak je vaZne ohrozeny termin ukond&enia stavby.

10.4.3. Z dbvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrZanie kvality pric a
materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia
prispdsobit’ sa ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenym objednavkam a
poziadavkdm objednavatel'a a vieobecne vo v8etkych pripadoch, kedy si

zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zavizky.

10.4.4. Ked’ sa situdcia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né
zaruky, ktoré pontka, nie su zluciteIné s povahou a ddleZitostou prac a dodavok

jemu zverenych.

10.4.5. Z ddvodu poruSenia podmienok a podkladov verejnej stitaze zhotovitelom alebo

jeho poddodavatel'om.
10.4.6. Z ddvodu nedoloZenia poistnej zmluvy podl'a ¢l.11 bodu 11.3 tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd nérok na nahradu $kody s vynimkou thrady

za materidly, ktoré su preukdzatel'ne objedndvané s dlhou objedndvacou lehotou.

ClL 11. Nahrady $kody, poistenie.

11.1.  Zhotovitel' je povinny podl'a svojich moZnosti a schopnosti vopred zabranit moZnym
Skodam, a to najmé chranenim stavby pred neodbornymi zésahmi vlastnych kapacit,

poddodavatel'ov alebo zvonku.

11.2. Zhotovitel' ru¢i za kazdu Skodu, ktora vznikne nere¥pektovanim platnych predpisov,
nariadeni a taktieZ za Skody na novych alebo stivajucich stavebnych dielach,
susediacich objektov so stavbou a na vonkaj$om vybaveni ( stromy a pod.), kabelovych
vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto $kody budu v plnej vyske uhradené

zhotovitel'om.

11.3. Zhotovitel' stavby je povinny preukazat’ sa poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spdsobenu voci objednavatel'ovi a o poisteni vo&i Zivelnym pohromam do 10

dni od podpisania tejto zmluvy o dielo.

CL 12. Ostatné ustanovenia.

12.1.  Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanosti diela na

pravidelnych poraddch, ktoré bude organizovat’ najmenej raz za 30 dni.

12.2. Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviizujl, ze obchodné a technické informéacie nepouziju

pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavidzuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran

a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

12.4. Ak dohody podl'a bodu 12.3 maju vplyv na predmet alebo termin plnenia zavizku, musi
byt’ su€ast'ou tejto dohody aj spdsob lipravy ceny a terminu. Tato dohoda je podkladom

pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
12.5. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md opravnenie na podnikanie v rozsahu ¢l. 1 tejto zmluvy.,



12.6.

12.7.

18.1.

13.2.

13,3,

13.4.

13.5.

Objednavatel’ nesmie bez predchadzajicej pisomnej dohody so zhotovitefom uZivaf
neodovzdané zmluvné dielo.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek podas platnosti a aéinnosti
zmluvy ato opravnenymi osobami Ministerstva Zivotného prostredia a poskytnit’ im
vietku potrebnu sicinnost’.

Cl. 13. Zavere¢né ustanovenia.

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy od doby doruenia objednavatelovi.
Lehota na prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje podla terminu udaného v sitfaznych
podmienkach.

Obe zmluvné strany vylucuju postipenie pohladavky ( zavizku ) bez predchédzajice;j
pisomnej dohody, a ak sa zmluvné strany dohodni na postupeni pohladdvky, je moZné
toto posttipenie vykonat’ len do vysky zékladu dane. Dati z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavézuju vysporiadat’ v zmysle zékona.

Menit' alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu plainé, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizuji vyjadrit’ pisomne, v
lehote 10 dni od dorucenia névrhu dodatku druhej strane. Po ti isti dobu je tymto
navrhom viazand strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k
zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktorakoI'vek z nich poZiadala sud o rozhodnutie,
NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

13.5.1. oceneny vykaz vymer totoZny svykazom vymer poskytnutym verejnym

obstaravate'om

13.5.2. vecny a ¢asovy harmonogram

13.6.

18:7.

13.8.

Prilohy:
Priloha
Priloha

V Ivanke pri Dunaji, diia 16.12.2013

Objednévatel - et faabote > futosrop ot

BNP 30, 800 28 Ivanka pri Dunafl

Pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prisludné ustanovenia Obchodného
zdkonnika a ostatné naleZitosti poZzadované vo vyhldseni sitaze a v sut'aznych
podmienkach.

Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ po jej podpisani opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran.

Tato zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych $tyri si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel’.

¢. I Oceneny vykaz vymer
¢. 2 Casovy harmonogram

V Ivanke pri Dunaji, diia 16.12.2013

%S_Q_L&_,

Zhotovitel’

e
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